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2. VYCHODISKOVA SITUACIA
2.1 CIEL A UCEL PREDMETU PLNENIA

Ciel'om predmetu plnenia je obnovit' Groven jadrovej bezpe¢nosti a projektovej spolahlivosti eliminaciou
zastaranosti ¢asti systému I. kategorie zaisteného napajania.

Ucelom predmetu plnenia je vymenit usmeriiovace a striedace na systémovych rozvodoch I. kategorie ZN.

3 ROZSAH PLNENIA A OPCIE
3.1 ROZSAH PLNENIA

Predmetom projektu je vymena celych skrifi (usmerfiovace a striedace), ktoré sluzia ako zdroje elektrickej energie
pre zariadenia zaisteného nap4jania I. kategorie.

Rozsah plnenia mozno rozdelit’ na tri Casti:

Dokumenticia

Vypracovanie projektovej a realiza¢nej dokumentacie

Protokoly o sktskach seizmickej odolnosti (certifikat uspesnej seizmickej skisky, alebo vypoctové
posudenie seizmickej odolnosti dotknutej konstrukcie pre nové rozvadzace a zariadenia)

Dodanie podkladov pre vypracovanie planu BOZP

Vypracovanie planu nakladania s odpadmi, bezpeénych pracovnych postupov, montaznych postupov
Vypracovanie programov PKV, KV

Vypracovanie planu kontrol a skiSok — PKS, programu skaSok FAT

Posudenie rizika podl'a STN EN ISO 14121-1:2008-04 (pposudenie rizika vypracované v zmysle navodu
Riadenie rizika z vykonu prac)

Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentacie podl'a prilohy ¢.3 Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009
Z .z. a podra prilohy ¢. 8 Vyhlasky UJD SR ¢&. 430/2011 Z.z. (hlavne PKS, technologicky a montazny
postup, zvaracie postupy ak budi potrebné...)

dodanie materialovych atestov z pouZzitych hutnych materialov vyrobkov (kotviace materialy)
Vypracovanie zmien/dodatkov/revizii planov kvality pre vyrobu, dodavku, montaz a prevadzku novych
zariadeni v zmysle poziadaviek Vyhlagky UJD SR ¢.431/2011 Z.z., priloha &.5,

Vypracovanie dokumentacie plnenia poZiadaviek na kvalitu v zmysle prilohy &.7 Vyhlasky UJD SR &.
431/2011 Z.z.

Vypracovanie dokumentacie zmeny v zmysle poziadaviek Vyhlasky UJD SR &. 431/2011 Z.z.
predovsetkym v zmysle §9, odstavec 3, pismeno a) az e), samostatne pismeno f) a pismeno g)
Vypracovanie analyzy/odborného posudenia Vv Casti ,,Bilancia zatazenia 1. kategorie systému zaisteného
napdjania (usmeriiovace, striedace, batérie, spotrebice)* pre 1 az 5 systém ZN, s cielom overenia
vykonnostnych parametrov novych zariadeni, spracovanie vypoctov vykonového zat'azenia novych
zariadeni vo vSetkych prevadzkovych rezimoch a stanovenie projektovych rezerv (margins)

Spolupréca pri schval'ovani RP a dokumentacie kvality na UJD SR

Vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia projektu zmeny - DSV PZ

Zapracovanie DSV PZ do dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia DSV,

Sprava o vyhlaseni zodpovednosti projektanta v zmysle STN 33 2000-6: 2018 ¢l. 6.4.4.4.

Vypracovanie navrhov aktualizacie prevadzkovych predpisov a PpBS, kap. 8.3.
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Dodavka zariadeni
Usmernovace a striedace
Pomocny instalaény materidl, ostatné komponenty, ktoré zabezpecia predmet plnenia diela, poziarne

prestupy

Prace

Doprava novych zariadeni a materialu do EMO (vytvorenie, ohranicenie a oznaenie pracoviska)
Realizacia opatreni pre bezpecny vykon prac.

Odpojenie a demontaz povodnych skrin

Montdz novych skrii usmernovacov a striedacov, elektrické pripojenie novych zariadeni podla
schvaleného projektu, pripadne oprava poziarnych prestupov

Montaz pripadnych zmenenych rieSeni seizmického kotvenia

Realizécia funkénych skasok v rézii dodéavatela, realizacia programov PKV, KV

Realizacia vsetkych kontrol a skusok.

Koordinacia prac na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.
Nakladanie s odpadom v stilade s platnymi smernicami SE.

ZruSenie pracoviska.

e o o o W

Kompletna Technicka Specifikdacia spolu s prilohami bude zverejnend len zdaujemcom, ktori predloZia
podpisanu ,,Zmluvu o zachovani mléanlivosti o dovernej informdcii“ podl’a bodu 5.1.1 Sut’ aZnych podkladov.
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