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2.1 CIEL A UCEL PREDMETU PLNENIA

Cielom predmetu plnenia je modifikacia systému odvodnenia GESTRA v JE EBO a JE EMO 1,2. Ugelom
predmetu plnenia je zabezpecéenie automatického odvodu kondenzatu po upravach ucinnosti blokov JE.
Ciel bude dosiahnuty nahradou stic¢asnych komponentov, ktoré su opotrebované, nie si uz podporované zo

strany vyrobcu a na trhu nie su dostupné ich nahradné diely.
3.1 ROZSAH PLNENIA

Rozsahom plnenia bude modifikacia systému odvodnenia GESTRA v JE EBO a JE EMO 1,2. Modifikacia
bude zahfiat vymenu snimacov hladiny, vyhodnocovacich &lenov pre snimade a pomocnych obvodov
aparatury GESTRA. Modifikacia sa nedotkne riadiaceho bloku ( systém ZSTG v JE EBO, systém BELT v JE

EMO 1,2) ani binarneho komunika&ného rozhrania systému GESTRA a riadiaceho bloku.

3.1.1 HLAVNE PRACE V RAMCI PROJEKTU

3.1.1.1 HLAVNE PRACE V RAMCI PROJEKTU — STROJNA CAST

e posuUdenie su€asného umiestnenia snimacov systému GESTRA 2z pohladu inStalacie novych

snimacov (priestorové naroky, vhodnost umiestnenia z pohladu mnoZstva tvorby kondenzatu)
e Uprava potrubnych tras pre umiestnenie novych snimacov

® posudenie vhodnosti dimenzie armatiar GESTRA na 5. a 6. odbere TG v JE EBO, JE EMO 1,2
z pohladu vhodnosti suasnych armatur pre odvod mnoZstva tvoreného kondenzatu. V pripade
potreby sa poZaduje navrh novych armatir so servopohonmi a navrh Upravy potrebnej Casti

potrubnych tras
BlizSie Specifikacie a poZiadavky na prace strojnej &asti s uvedené v kapitole 4.2.1 tejto TS.

3.1.1.2 HLAVNE PRACE V RAMCI PROJEKTU — ELEKTRO CAST

e posudenie vhodnosti su¢asnych istiacich prvkov pre potreby napajania novoinstalovaného systému
e posudenie vhodnosti su€asnych napajacich kablov pre potreby napajania novoinstalovaného systému

e modifikacia prvkov obvodov ovladania armatur Gestra (pomocné relé a stykace)

Blizsie $pecifikacie a poZiadavky na prace elektro ¢asti st uvedené v kapitole 4.2.2 tejto TS.
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3.1.1.3 HLAVNE PRACE V RAMCI PROJEKTU — SKR CAST

¢ modifikdcia snimacov systému GESTRA JE EBO, JE EMO 1,2

e modifikacia vyhodnocovacich obvodov systému GESTRA vratane rozvadzacovych skrif systému
GESTRA

e posudenie vhodnosti su¢asnej kabelaZe od rozvadzaovych skrifi po jednotlivé snimace z pohladu
moznosti pripojenia novych snimacov. V pripade potreby bude navrhnutda vymena alebo Uprava

kabelaze

e modifikacia prispdsobovacich ¢lenov INPAL77 v obvode spatnej vazby servopohonov systému
GESTRA

Blizsie $pecifikacie a poziadavky na prace SKR su uvedené v kapitole 4.2.3 tejto TS.

3.1.1.4 HLAVNE PRACE V RAMCI PROJEKTU — STAVEBNA CAST

Nepozaduje sa Uprava stavebnej Casti.

Bliz&ie Specifikacie a poziadavky na préace stavebnej Sasti st uvedené v kapitole 4.2.4 tejto TS.

3.1.1.5 HLAVNE PRACE V RAMCI PROJEKTU — UPRAVY NA SIMULATORE

NepoZaduje sa Uprava na simulatore.

Blizsie $pecifikacie a poZiadavky Uprav simulatora st uvedené v kapitole 4.2.5 tejto TS.

3.1.2 ROZSAH DOKUMENTACIE POZADOVANEJ OD DODAVATELA - JE EBO

e realizacna projektova dokumentacia

e plan kontrol a skuSok

e montazny technologicky postup

e programy PKV a KV

o podklady pre plan BOZP

e bezpelny pracovny postup a posudenie rizik v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z.
e realiza¢na projektova dokumentéacia s vyzna&enim odchylok z realizacie

o dokumentacia skuto&ného vyhotovenia (DSV PZ)

e zapracovanie DSV PZ do dokumentacie skuto€ného stavu (DSS)

e sprievodna technicka dokumentacia (STD), dokumentacia pozadovana vyhlaskou MPSVaR SR &.
508/2009

e vyhlasenie zodpovednosti projektanta v zmysle STN 33 2000-6:2018 &lanok 6.4.4.4
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Poziadavky na projektovi dokumentaciu, ktorG ma poskytnat Zhotovitel' st spresnené v kapitole 5.1 tejto TS.

Pozadovany rozsah projektovej dokumentacie je zhrnuty v kapitole 5.2 tejto TS.

3.1.3

ROZSAH DOKUMENTACIE POZADOVANEJ OD DODAVATELA - JE EMO 1,2

realizaCna projektova dokumentacia
plan kontrol a skusok

montazny technologicky postup
programy PKV a KV

plan BOZP

bezpe&ny pracovny postup a posudenie rizik v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z.z.
realizacna projektova dokumentacia s vyznacenim odchylok z realizacie
dokumentacia skutoéného vyhotovenia (DSV PZ)

zapracovanie DSV PZ do dokumentacie skutocného stavu (DSV)

sprievodna technicka dokumentacia (STD)

dodatok k Plan kvality vybraného zariadenia spracovany v rozsahu a forme podfa Prilohy ¢. 5
vyhlasky UJD ¢&. 431/2011 Z.z.

dokumentécia pinenia poziadaviek na kvalitu podia vyhlasky UJD SR ¢&. 431/2011 priloha &.7
dokumentécia zmeny v zmysle poZiadaviek vyhlasky UJD SR &. 431/2011, predovSetkym v zmysle
§9, odstavec 3, pismeno a) az e), samostatne pismeno f) a pismeno g)

dokumentécia riadenia zmien v systéme manazérstva kvality v zmysle Vyhlasky UJD SR &. 43/2011
Z.z., §9, odstavec 4, pismeno a) az d)

podpora a spolupréca pri schvalovani realizaéného projektu a dokumentécie kvality na UJD SR

vyhlasenie zodpovednosti projektanta v zmysle STN 33 2000-6:2018 &lanok 6.4.4.4

Poziadavky na projektovl dokumentaciu, ktord ma poskytnut Zhotovitel su spresnené v kapitole 5.1 tejto TS.

PoZadovany rozsah projektovej dokumentacie je zhrnuty v kapitole 5.2 tejto TS.

3.14

DODAVKA ZARIADENI
v pripade potreby vhodné armatury so servopohonmi pre 5. a 6. odber JE EBO a JE EMO 1,2, vratane
materialu potrebného pre montaz armatur a upravy potrebnej €asti potrubnych tras

snimace pre detekciu vySky kondenzatu (88 ks je JE EBO, 80 ks pre JE EMO 1,2) vratane materialu
pre montaz snimacov a Upravy potrubnych tras

potrebny pocet zosilfiovaCov (modulov spracovanie signalu) pre snimace detekcie vySky kondenzatu
potrebny polet napajacich zdrojov a modulov prepinania redundancie zdrojov

skrine rozvadzacov (4 ks pre JE EBO, 4 ks pre JE EMO 1,2) vratane vnutorného vybavenia pre
inStalaciu napajacich zdrojov s prisluSenstvom a zosiliovacov (modulov spracovania signalu) pre
snimace detekcie vySky kondenzatu
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e potrebny poCet typovych nahrad prispésobovacieho ¢lena INPAL77

e potrebny pocet pomocnych relé a stykacov vratane prislusenstva pre modifikaciu v blokoch ovladania
armatur Gestra

o drobny instalatny material pre potreby realizacie modifikacie (svorky, zmr8tovacky, buzirky, znacenia
a podobne)

Specifikacie vlastnosti dodavanych zariadeni su definované v kapitole 4.2 tejto TS.

Poznamka: akékolvek materidly, aj ked neuvedené v tejto kapitole, ale potrebné pre riadnu prevadzku
dodavaného zariadenia sa povazuju za zahrnuté do predmetu plnenia, aby bol plne funkény, bezpecny

a spolahlivo dlhodobo prevadzkovatelny.

3.1.5 DEMONTAZNE A MONTAZNE PRACE

PoZaduju sa nasledujuce demontazne prace:

e demontaz a elektrické odpojenie snimacov aparatury GESTRA (88 ks je JE EBO, 80 ks pre JE EMO
1,2)

¢ demontaz a elektrické odpojenie rozvadzacov GESTRA (4 ks pre JE EBO, 4 ks pre JE EMO 1,2)
e demontaz a elektrické odpojenie prispdsobovacich ¢lenov INPAL77
e demontaz a elektrické odpojenie prvkov blokov ovladania armatiur GESTRA (pomocné relé a stykace)

e v pripade potreby demontaz armatur so servopohonmi pre 5. a 6. odber JE EBO a JE EMO 1,2
PoZaduju sa nasledujuce montazne prace:

e montaz a elektrické pripojenie snimacov detekcie hladiny kondenzatu (88 ks je JE EBO, 80 ks pre JE
EMO 1,2)

e montaz a elektrické pripojenie rozvadzacov systému pre odvod kondenzatu (4 ks pre JE EBO, 4 ks
pre JE EMO 1,2)

e montaz a elektrické pripojenie prispdsobovacich ¢lenov INPAL77

e v pripade potreby montaz armatur so servopohonmi pre 5. a 6. odber TG v JE EBO a JE EMO 1,2

S odpadmi, ktoré vzniknu pri montéaZznych a demontaznych pracach bude nakladané podla ustanoveni kapitoly

4.5.2 tejto TS. S demontované diely budu spracované v zmysle kapitoly 4.5.3 tejto TS.

3.1.6 POZADOVANE VYKONANIE SKUSOK

e kontrola poskytnutej dokumentacie so skutoénym stavom na mieste realizacie
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e vstupna kontrola dodavok zariadeni, za kompletnost dodavky zodpoveda realizator diela
e kontrola poas montaze zariadeni
e kontrola po ukon€eni montaze pred realizaciou skusok PKV a KV

Poziadavky na kontroly a skugky st uvedené v kapitole 7 tejto TS.

3.1.7 POZADOVANE SKOLENIA

Poziadavky na $kolenia st uvedené v kapitole 4.5.1 tejto TS.

Kompletna Technickd Specifikdacia spolu s prilohami bude zverejnend len zdaujemcom, ktori predloZia
podpisanu ,,Zmluvu o zachovani mléanlivosti o dévernej informdcii“ podl’a bodu 5.1.1 Sut'aZnych

podkladov.




