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2. Východisková situácia 

2.1 Cieľ a účel predmetu plnenia 

Hlavné ciele: 

• Zabezpečenie projektovej spoľahlivosti diagnostického systému monitorovania stavu vibrácií 

sústrojenstva HCČ. 

Predmet projektu: 

• Modifikácia meracej a vyhodnocovacej časti diagnostického systému HCČ. 

 

3. Rozsah plnenia a opcie 

Predmetom plnenia je obnovenie projektovej spoľahlivosti diagnostického systému monitorovania stavu 

vibrácií sústrojenstva HCČ v požadovanom rozsahu tak ako je uvedené v tejto TŠ, vrátane uvedenia do 

prevádzky, zaškolenia personálu a zabezpečenia všetkých požadovaných dokumentov a revízií 

v súlade s internými predpismi SE, a.s. Dodávka musí spĺňať legislatívne požiadavky, platné technické 

normy a požiadavky na bezpečnosť. 

Zhotoviteľ je povinný skontrolovať a zdokumentovať skutkový stav dotknutých zariadení v čase prípravy 

realizačného projektu. Pre realizáciu tohto IPR budú v časti SKR, elektro, strojnej a stavebnej 

zrealizované nutné rekonštrukcie a modifikácie vyvolané a spojené s predmetom plnenia tohto IPR. 

 

3.1 Rozsah plnenia 

• Odstránenie pôvodného stojana meracej a vyhodnocovacej jednotky SHCČ. 

• Odstránenie pôvodnej vstupnej svorkovnice pre zapojenie kabeláže od snímačov a zapojenie 

napájania predzosilňovačov. 

• Odstránenie bloku prívodu BH_BP (napájanie spotrebičov pôvodného systému). 

• Odstránenie 2-kanálového osciloskopu. 

• Odstránenie jednotky BH_AMU. 

• Odstránenie vstupného multiplexora BH_RELE pre prepínanie signálov na spracovanie 

z HCČ41, 42, 43 na signály HCČ44, 45, 46 a späť. 

• Odstránenie pôvodnej kabeláže v hermetickej zóne (od skriniek predzosilňovačov 

k priechodkám) a nehermetickej zóne (od priechodiek ku stojanu s meracou a vyhodnocovacou 

jednotkou). 

• Úprava monitorovania audio signálov, vrátane dodávky a inštalácie zvukovej karty, 

programového vybavenia a výstupu na PC. 

• Dodávka a inštalácia nových snímačov s integrovanými predzosilňovačmi. 

• Dodávka a inštalácia skrinky vrátane nových modulov pre predspracovanie a digitalizáciu 

signálov (1 modul pre 1 HCČ: V31-36, V41-46) umiestnené v skrinkách MX31-36, MX41-46. 

• Dodávka a inštalácia nového switchu U3 (U4) na sieťové prepojenie modulov V31-36 (V41-46) 

a dátového servera, ktorý zároveň plní aj funkciu vyhodnocovacej jednotky. 
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• Dodávka a inštalácia novej káblovej trasy od hermetickej zóny cez priechodky až po 

nehermetickú zónu (optických vlákien a napájacej kabeláže pre napájanie PLC, vrátane 

potrebnej úpravy hermetických priechodiek). 

• Dodávka a inštalácia nového bloku napájania. 

• Dodávka a inštalácia novej vyhodnocovacej jednotky v zostave dátového serveru a terminálu 

pre vyhodnotenie a zobrazenie údajov. 

• Dodávka a inštalácia novej kabeláže vo vnútri stojana. 

 

 

 

Predmetom plnenia sú dodávky a činnosti: 

• Realizačná projektová dokumentácia. 

• Projektová dokumentácia vyhotovenia diela v červenej ceruzke. 

• Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV PZ). 

• Zapracovanie DSV PZ do dokumentácie skutočného stavu (DSS). 

• Sprievodná technická dokumentácia (STD). 

• Plán kontrol a skúšok. 

• Plán BOZP. 

• Aktualizácia ovplyvnených Bezpečnostných správ. 

• Bezpečný pracovný postup a posúdenie rizík v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

• Program radiačnej ochrany. 

• Plán kontroly kvality, ktorý môže byť súčasťou Plánu kvality dodávky. 

• Súčinnosť pri tvorbe harmonogramu a realizačného plánu a jeho dodržiavanie. 

• Poskytnutie súčinnosti pri tvorbe nových Protokolov o určení prostredia podľa platnej legislatívy. 

• Dodávka všetkých potrebných zariadení a materiálov potrebných pre fungovanie diela ako 

celku. 

• Zoznam zariadení, materiálov, súčiastok, náhradných dielov a dielov prvého vybavenia. 

• Dodanie licencií k SW, revíznych správ, dokumentácia k zabezpečeniu. 

• Atesty materiálov. 

• Montážny technologický postup. 

• Realizácia montáže. 

• Spracovanie odpadov vrátane priestorov KP podľa interných predpisov SE, a.s. 

• Skúšky u výrobcu, kontrola zariadení (vstupná, pred-montážna, montážna). 

• Programy PKV a KV. 

• Realizácia skúšok (individuálne, PKV, KV) vrátane programov, kritérií úspešnosti, protokolov 

a dokumentácie vyhodnotenia. 

• FAT/SAT protokoly. 

• Vykonanie všetkých potrebných testov, kalibrácií a ostatných činností potrebných pre začiatok 

prevádzky. 
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• Dodanie kalibračných a iných potrebných protokolov. 

• Uvedenie do prevádzky. 

• Dokumentácia typových skúšok a schválenia typu. 

• Kompletné návody na obsluhu, údržbu, kalibráciu a skúšanie zariadení. 

• Pokyny na likvidáciu poruchových stavov (poruchy, symptómy, príčiny a spôsob odstránenia). 

• Spracovanie podkladu pre revíziu prevádzkových predpisov. 

• Zaškolenie vybraného personálu SE, a.s. 

• Súčinnosť pri tvorbe podkladov pre naplnenie databázy SAP. 

• Vykonanie seizmickej obhliadky počas realizácie a po realizácii certifikovanou firmou s dodaním 

protokolu s kladným výstupom z po-realizačnej seizmickej obhliadky (pre hermetické 

priechodky, pre rozvádzač 2EW len v prípade zásahu do tohto rozvádzača). 

• Ostatné práce, činnosti a dokumentácie uvedené v tejto technickej špecifikácii. 

 

 

Kompletná Technická špecifikácia spolu s prílohami bude zverejnená len záujemcom, ktorí 

predložia podpísanú „Zmluvu o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii“ podľa bodu 5.1.1 

Súťažných podkladov. 


